
Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

Träger der Baumaßnahme:

Gesamtkosten der Baumaßnahme

Stand (Datum)
Kosten in Mio Euro
G. Bau
G. GE

Summe G: KOST

*Rahmenbreite ca. 9,10 (m),
*Rahmenlänge ca. 45,00 (m),  Kosten/Rahmenfläche: 1917,60   (€/m²)
*Rahmenfläche (m²),  Kosten/Trogfläche:   (€/m²)
*Rahmenquerschnitt (m²),

Aufgestellt:

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt/Main
Darmstädter Landstraße 114
99084 Frankfurt / Main

Frankfurt, den

* Zutreffende Zeile ausfüllen

0,785

409,50
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bisher neu

09.04.2008

0,785

für Bauwerke

(Mio Euro brutto)

Kostenberechnung

Stand (Datum) 10.04.07

Übersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die

Beteiligten



Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB):

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:
(Kosten in Mio Euro) bisher: neu:

1.Bund
a) Aus Mitteln des Straßenhaushaltes
Bau: Tit. , €; Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € , € *)

b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)

Bau: Tit. , €; Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € , € *)

2. Land

Bau: Tit. , €; Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € , € *)

3. Kreis
Landkreis Leipziger Land

Bau: Tit. , €; Tit. €
GE: Tit. , €; Tit. , € € *)

4. Gemeinde

Bau: Tit. , €; Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € , € *)

5. Sonstige (z.B. DB)

Bau: Tit. , €; Tit. , € , € *)

*) Kosten nur beim Träger der Baumaßnahme angeben.

Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschu

(gesamt, neu)

Kosten für den Träger
der Baumaßnahme

RAB-BRÜ
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Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Übersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die

Beteiligten



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

Kostenzusammenstellung der Hauptgruppe: 4

Gruppe Leistung

Nettosumme Hauptgruppe 4

Zuschlag für Kleinleistungen  5 % von 785.256,68

Zwischensumme

Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von 824.519,51

Summe

Kosten Hauptgruppe 4

Blatt D   
Seite 3

Baugrube, Wasserhaltung, BW-Hinterfüllung 111.375,00

Kosten in €

der Hauptgruppen 4 und 9
Zusammenstellung der Kosten

Stand (Datum) 10.04.07

Kostenberechnung
für Bauwerke

41

42 Entwässerung 18.950,00

43 --- 0,00

44 Beton, Stahlbeton 433.297,50

45 Gerüste, Behelfsbrücken, Abbruch 0,00

46 Stahlbau, Brückenlager, Übergangskonstruktion, Schutzplanken, 
Geländer, Lärmschutzwände a. B. 5.100,00

47 Oberflächen- und Korrosionschutz, Abdichtungen, Fugen, 
Deckschicht 56.850,00

48 --- 0,00

49 Baustelleneinrichtung, Planungskosten 159.684,18

=============

785.256,68

39.262,83

824.519,51

156.658,71

981.178,22

981.178,22



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe

4

41

411

411 010 m3 3.750 3,0

411 011 m3 2.250 5,0

412

412 010 m3 1.125 15,0

413

413 010 psch 1 17.000,0

413

413 011 m3 2.200 25,0

Summe Gruppe 41

Übertrag Gruppe 41

Oberboden abtragen und lagern 11.250

Aushub

BW-Hinterfüllung

Baugrubenaushub / Bodenaustausch

Wasserhaltung

Wasserhaltung 
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Einzel-
kosten

€

Baugrube, Wasserhaltung, BW-
Hinterfüllung

Leistungsbeschreibung

Brückenbauwerk

Gelände beräumen, Baufeldfreimachung

Baugrube

Hinterfüllung Rahmenbauwerk

16.875

17.000

111.375

111.375

55.000

11.250



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41

42

420 010 m2 540 15

420 020 m 50 15

420 030 m 100 80

420 040 m 70 30

Summe Gruppe 42

Übertrag Gruppe 41 - 42

Mehrzweckrohr, d=100 

Grundrohr, d=100

Dränschicht

Entwässerungsrohr, d=250 2.100

130.325

750

18.950

8.100

8.000

Leistungsbeschreibung

Entwässerung

Einzel-
kosten

€

111.375

Blatt E     
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 42

43

Summe Gruppe 43

Übertrag Gruppe 41 - 43
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Einzel-
kosten

€

130.325

Leistungsbeschreibung

---

---

130.325

0



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 43

44

441

441 010 m2 440 12

441 020 m3 340 140

441 030 t 51 950

441 040 m3 410 170

441 050 t 82 950

441 060 m3 350,0 300

441 070 t 70 950

441 080 m3 11 300

441 090 t 1,7 950

441 100 Psch

Summe Gruppe 44

Übertrag Gruppe 41 - 44

Betonstahl Sohle, 150 kg/m³

Beton Sohle, C 35/45

Beton Wände, C 35/45, Schalung

Betonstahl Decke, 200kg/m³

Beton Decke, C35/45, Schalung

Beton C25/30 (LP) Kappen

69.700

Betonstahl Kappen, 150kg/m³ 1.568

Querverschubbahn

3.300

Betonstahl Wände, 200kg/m³

563.623

77.900

433.298

8.000

105.000

66.500

48.450

47.600

5.280Sauberkeitsschicht d=10cm C 8/10

Leistungsbeschreibung

Beton, Stahlbeton

Beton, Stahlbeton

Einzel-
kosten

€

130.325
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 44

45

Summe Gruppe 45

Übertrag Gruppe 41 - 45
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Einzel-
kosten

€

563.623

Leistungsbeschreibung

---

----

0

563.623



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 45

46

461

462

462 010 30 170

Summe Gruppe 46

Übertrag Gruppe 41 - 46 568.723

Geländer

Füllstabgeländer

5.100

5.100

Übergangskonstruktion
entfällt bei Überschüttung
hü > 1,0m

Leistungsbeschreibung

Stahlbau, Brückenlager, 
Übergangskonstruktion, 
Schutzplanken, Geländer

Einzel-
kosten

€

563.623
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 46

47

471

471 010 m2 410 35

472

473

m 150 100

m 100 150

m 50 250

Summe Gruppe 47

Übertrag Gruppe 41 - 47

Blatt E     
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Leistungsbeschreibung

Oberflächen- und Korrosionsschutz, 
Abdichtungen, Fugen, Deckschicht

Einzel-
kosten

€

568.723

hü > 1,0m

Beschichtung der Oberflächen 
(Antigraffitibeschichtung)

Fugen

Fugenausbildung Arbeitsfugen

Fugenausbildung Raumfugen

Fugenausbildung Pressfuge

14.350

12.500

15.000

15.000

Oberflächenschutz

625.573

Abdichtung
entfällt bei Überschüttungshöhe

56.850



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 47

48

Summe Gruppe 48

Übertrag Gruppe 41 - 48 625.573

0

Leistungsbeschreibung

---

Einzel-
kosten

€

625.573

Blatt E     
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2d1) Rahmen überschüttet - geschlossen - Querverschub

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 48

49

491 010 Psch.

Psch. 48.125

491 012 Psch. 8% 645.573

491 013 Psch. 8% 677.218

491 014 Psch. 5% 677.218

Summe Gruppe 49

Übertrag Gruppe 41 - 49

Hilfsbrücke je Spur 3,5m*11m*1250€/m²

Technik Querverschubeinrichtung 20.000

Blatt E     
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Zusammenstellung der Kosten              
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Einzel-
kosten

€

625.573

Leistungsbeschreibung

Baustelleneinrichtung, Planungs-
kosten

Baustelleneinrichtung

Planungskosten, Ingenieurbüro

Planungskosten, Bauherr

51.646

54.177

33.861

785.257

159.684


