
Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

Träger der Baumaßnahme:

Gesamtkosten der Baumaßnahme

Stand (Datum)
Kosten in Mio Euro
G. Bau
G. GE

Summe G: KOST

*Rahmenbreite ca. 9,10 (m),
*Rahmenlänge ca. 45,00 (m),  Kosten/Rahmenfläche: 2695,43   (€/m²)
*Rahmenfläche (m²),  Kosten/Trogfläche:   (€/m²)
*Rahmenquerschnitt (m²),

Aufgestellt:

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt/Main
Darmstädter Landstraße 114
99084 Frankfurt / Main

Frankfurt, den

* Zutreffende Zeile ausfüllen

1,104

409,50
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bisher neu

09.04.2008

1,104

für Bauwerke

(Mio Euro brutto)

Kostenberechnung

Stand (Datum) 10.04.07

Übersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die

Beteiligten



Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB):

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:
(Kosten in Mio Euro) bisher: neu:

1.Bund
a) Aus Mitteln des Straßenhaushaltes
Bau: Tit. , €; Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € , € *)

b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)

Bau: Tit. , €; Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € , € *)

2. Land

Bau: Tit. , €; Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € , € *)

3. Kreis
Landkreis Leipziger Land

Bau: Tit. , €; Tit. €
GE: Tit. , €; Tit. , € € *)

4. Gemeinde

Bau: Tit. , €; Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € , € *)

5. Sonstige (z.B. DB)

Bau: Tit. , €; Tit. , € , € *)

*) Kosten nur beim Träger der Baumaßnahme angeben.

Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfa

(gesamt, neu)

Kosten für den Träger
der Baumaßnahme

RAB-BRÜ
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Seite 2

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Übersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die

Beteiligten



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

Kostenzusammenstellung der Hauptgruppe: 4

Gruppe Leistung

Nettosumme Hauptgruppe 4

Zuschlag für Kleinleistungen  5 % von 1.103.777,75

Zwischensumme

Zuschlag für Mehrwertsteuer 19 % von 1.158.966,64

Summe

Kosten Hauptgruppe 4

Blatt D   
Seite 3

Baugrube, Wasserhaltung, BW-Hinterfüllung 360.937,50

Kosten in €

der Hauptgruppen 4 und 9
Zusammenstellung der Kosten

Stand (Datum) 10.04.07

Kostenberechnung
für Bauwerke

41

42 Entwässerung 18.950,00

43 --- 0,00

44 Beton, Stahlbeton 433.297,50

45 Gerüste, Behelfsbrücken, Abbruch 0,00

46 Stahlbau, Brückenlager, Übergangskonstruktion, Schutzplanken, 
Geländer, Lärmschutzwände a. B. 5.100,00

47 Oberflächen- und Korrosionschutz, Abdichtungen, Fugen, 
Deckschicht 59.350,00

48 --- 0,00

49 Baustelleneinrichtung, Planungskosten 226.142,75

=============

1.103.777,75

55.188,89

1.158.966,64

220.203,66

1.379.170,30

1.379.170,30



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe

4

41

411

411 010 m3 4.375 3,0

411 011 m3 2.625 5,0

412

412 010 m3 1.313 15,0

412 020 m3 540 450,0

413

413 010 psch Wasserhaltung 1 17.000,0 17.000

413 BW-Hinterfüllung

413 011 m3 Hinterfüllung Rahmenbauwerk 2.200 25,0 55.000

Summe Gruppe 41

Übertrag Gruppe 41

Injizierung

Wasserhaltung

Blatt E     
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Einzel-
kosten

€

Baugrube, Wasserhaltung, BW-
Hinterfüllung

Leistungsbeschreibung

Brückenbauwerk

Gelände beräumen, Baufeldfreimachung

Baugrube

Oberboden abtragen und lagern

Aushub

Baugrubenaushub / Bodenaustausch 19.688

243.000

13.125

360.938

360.938

13.125



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41

42

420 010 m2 540 15

420 020 m 50 15

420 030 m 100 80

420 040 m 70 30

Summe Gruppe 42

Übertrag Gruppe 41 - 42

Mehrzweckrohr, d=100 

Grundrohr, d=100

Dränschicht

Entwässerungsrohr, d=250 2.100

379.888

750

18.950

8.100

8.000

Leistungsbeschreibung

Entwässerung

Einzel-
kosten

€

360.938
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 42

43

Summe Gruppe 43

Übertrag Gruppe 41 - 43

Blatt E     
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Einzel-
kosten

€

379.888

Leistungsbeschreibung

---

---

379.888

0



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 43

44

441

441 010 m2 440 12

441 020 m3 340 140

441 030 t 51 950

441 040 m3 410 170

441 050 t 82 950

441 060 m3 350,0 300

441 070 t 70 950

441 080 m3 11 300

441 090 t 1,7 950

441 100 Psch

Summe Gruppe 44

Übertrag Gruppe 41 - 44

Betonstahl Sohle, 150 kg/m³

Beton Sohle, C 35/45

Beton Wände, C 35/45, Schalung

Betonstahl Decke, 200kg/m³

Beton Decke, C35/45, Schalung

Beton C25/30 (LP) Kappen

69.700

Betonstahl Kappen, 150kg/m³ 1.568

Führungskonstruktion Einpressverfahren

3.300

Betonstahl Wände, 200kg/m³

813.185

77.900

433.298

8.000

105.000

66.500

48.450

47.600

5.280Sauberkeitsschicht d=10cm C 8/10

Leistungsbeschreibung

Beton, Stahlbeton

Beton, Stahlbeton

Einzel-
kosten

€

379.888
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 44

45

Summe Gruppe 45

Übertrag Gruppe 41 - 45
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Einzel-
kosten

€

813.185

Leistungsbeschreibung

---

----

0

813.185



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 45

46

461

462

462 010 30 170

Summe Gruppe 46

Übertrag Gruppe 41 - 46 818.285

Geländer

Füllstabgeländer

5.100

5.100

Übergangskonstruktion
entfällt bei Überschüttung
hü > 1,0m

Leistungsbeschreibung

Stahlbau, Brückenlager, 
Übergangskonstruktion, 
Schutzplanken, Geländer

Einzel-
kosten

€

813.185

Blatt E     
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 46

47

471

471 010 m2 410 35

472

473

m 150 100

m 100 150

m 50 300

Summe Gruppe 47

Übertrag Gruppe 41 - 47
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Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Leistungsbeschreibung

Oberflächen- und Korrosionsschutz, 
Abdichtungen, Fugen, Deckschicht

Einzel-
kosten

€

818.285

hü > 1,0m

Beschichtung der Oberflächen 
(Antigraffitibeschichtung)

Fugen

Fugenausbildung Arbeitsfugen

Fugenausbildung Raumfugen

Fugenausbildung Schneide

14.350

15.000

15.000

15.000

Oberflächenschutz

877.635

Abdichtung
entfällt bei Überschüttungshöhe

59.350



Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 47

48

Summe Gruppe 48

Übertrag Gruppe 41 - 48 877.635

0

Leistungsbeschreibung

---

Einzel-
kosten

€

877.635

Blatt E     
Seite 11

Zusammenstellung der Kosten                
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07



RAB-BRÜ

Straßenbauverwaltung: Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung
Straßenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumaßnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterführungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2e) Rahmen überschüttet - geschlossen - Einpressverfahren

KBK-Nr./ Mengen- Menge Kosten je
STLK einheit Einheit

€

Übertrag Gruppe 41 - 48

49

491 010 Psch.

491 011 Psch. 8% 907.635

491 012 Psch. 8% 950.246

491 013 Psch. 5% 950.246

Summe Gruppe 49

Übertrag Gruppe 41 - 49
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Zusammenstellung der Kosten              
der Hauptgruppe

Kostenberechnung
für Bauwerke

Stand (Datum) 10.04.07

Einzel-
kosten

€

877.635

Leistungsbeschreibung

Baustelleneinrichtung, Planungs-
kosten

Technik Einpressvorrichtung

Baustelleneinrichtung

Planungskosten, Ingenieurbüro

30.000

72.611

76.020

226.143

1.103.778

Planungskosten, Bauherr 47.512


