Kostenberechnung
far Bauwerke
Stand (Datum) 10.04.07

Ubersicht und Verteilung
der Gesamtkosten auf die
Beteiligten

Blatt A
Seite 1

Stralienbauverwaltung:
Stral3enklasse und Nr.:
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager

Trager der Baumafnahme:

Gesamtkosten der BaumaRnahme bisher

(Mio Euro brutto)
Stand (Datum)
Kosten in Mio Euro
G. Bau
G.GE
Summe G: KOST

neu

09.04.2008

0,717

0,717

1750,07 (€/m?)

*Rahmenbreite ca. 9,10 (m),
*Rahmenlange ca. 45,00 (m), | Kosten/Rahmenflache:
*Rahmenflache 409,50 (m?), | Kosten/Trogflache:

(€/m?)

*Rahmenquerschnitt

Aufgestellt:

SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt/Main

Darmstéadter Landstral3e 114

99084 Frankfurt / Main

Frankfurt, den

* Zutreffende Zeile ausfiillen




RAB-BRU

Kostenberechnung

Ubersicht und Verteilung

. ; Blatt A

far Bauwerke der Gesamtkosten auf die Seite 2
Stand (Datum) 10.04.07 Beteiligten
Baumalinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfiihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschiittet - offen/Lager
Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt: Kosten fur den Trager
(Kosten in Mio Euro) bisher: neu: der Baumaflinahme

(gesamt, neu)

1.Bund
a) Aus Mitteln des Stral3enhaushaltes
Bau: Tit. , € Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € €%)
b) Aus sonstigen Mitteln (Herkunft angeben)
Bau: Tit. , € Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € € %)
2. Land
Bau: Tit. , € Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € € %)
3. Kreis
Landkreis Leipziger Land
Bau: Tit. , € Tit. €
GE: Tit. , €; Tit. , € € %)
4. Gemeinde
Bau: Tit. , € Tit. , €
GE: Tit. , €; Tit. , € € %)
5. Sonstige (z.B. DB)
Bau: Tit. , € Tit. , € €7%)

*) Kosten nur beim Trager der Baumalinahme angeben.




RAB-BRU

Kostenberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt D
fur Bauwerke der Hauptgruppen 4 und 9 Seite 3
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager
Kostenzusammenstellung der Hauptgruppe: 4
Gruppe Leistung Kosten in €
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-Hinterfullung 91.250,00
42 Entwésserung 18.950,00
43 0,00
44 Beton, Stahlbeton 413.157,50
45 Gertiste, Behelfsbriicken, Abbruch 0,00
46 Stah-lbau, BrnuckenIager,"Ubergangskonstruknon, Schutzplanken, 23.100.00
Gelénder, Larmschutzwande a. B.
47 Oberflachen- und Korrosionschutz, Abdichtungen, Fugen, 51.850.00
Deckschicht
48 0,00
49 Baustelleneinrichtung, Planungskosten 118.345,22
Nettosumme Hauptgruppe 4 716.652,72
Zuschlag fir Kleinleistungen 5 % von 716.652,72 35.832,64
Zwischensumme 752.485,36
Zuschlag fir Mehrwertsteuer 19 % von 752.485,36 142.972,22
Summe 895.457,58
Kosten Hauptgruppe 4 895.457,58




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 4
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe
4 Bruckenbauwerk
41 Baugrube, Wasserhaltung, BW-
Hinterfullung
411 Baugrube
411 010 m3 Gelande berdumen, Baufeldfreimachung 2.500 3,0 7.500
411 011 m3 Oberboden abtragen und lagern 1.500 5,0 7.500
412 Aushub
412 010 m3 Baugrubenaushub / Bodenaustausch 750 15,0 11.250
413 Wasserhaltung
413 010 psch Wasserhaltung 1 10.000,0 10.000
413 BW-Hinterfullung
413 011 m3 Hinterfullung Rahmenbauwerk 2.200 25,0 55.000
Summe Gruppe 41 91.250
Ubertrag Gruppe 41 91.250




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 5
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 91.250
42 Entwasserung
420 010 m2 Dranschicht 540 15 8.100
420 020 m Mehrzweckrohr, d=100 50 15 750
420 030 m Grundrohr, d=100 100 80 8.000
420 040 m Entwasserungsrohr, d=250 70 30 2.100
Summe Gruppe 42 18.950
Ubertrag Gruppe 41 - 42 110.200




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 6

Stand (Datum) 10.04.07

Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

StralRenklasse und Nr.: 0

Streckenbezeichnung:

BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-

STLK einheit Einheit kosten

€ €

Ubertrag Gruppe 41 - 42 110.200

43
Summe Gruppe 43 0
Ubertrag Gruppe 41 - 43 110.200




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 7
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 43 110.200
44 Beton, Stahlbeton
441 Beton, Stahlbeton
441 010 m2 Sauberkeitsschicht d=10cm C 8/10 370 12 4.440
441 020 m3 Beton Sohle, C 35/45 300 140 42.000
441 030 t Betonstahl Sohle, 150 kg/m?3 45 950 42.750
441 040 m3 Beton Wande, C 35/45, Schalung 410 170 69.700
441 050 t Betonstahl Wande, 200kg/m3 82 950 77.900
441 060 m3 Beton Decke, C35/45, Schalung 350,0 300 105.000
441 070 t Betonstahl Decke, 200kg/m?3 70 950 66.500
441 080 m3 Beton C25/30 (LP) Kappen 11 300 3.300
441 090 t Betonstahl Kappen, 150kg/m3 1,7 950 1.568
Summe Gruppe 44 413.158
Ubertrag Gruppe 41 - 44 523.358




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 8
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 44 523.358
45
Summe Gruppe 45 0
Ubertrag Gruppe 41 - 45 523.358




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 9
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 45 523.358
46 Stahlbau, Briickenlager,
Ubergangskonstruktion,
Schutzplanken, Gelander
461 Ubergangskonstruktion
entfallt bei Uberschiittung
hi > 1,0m
462 Geléander
462 010 Flllstabgelander 30 170 5.100
463 Briickenlager
463 010 Stk Lager 6 3.000 18.000
Summe Gruppe 46 23.100
Ubertrag Gruppe 41 - 46 546.458




RAB-BRU

Kost(?nberechnung Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 10
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumafinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterflihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschiittet - offen/Lager
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 46 546.458
47 Oberflachen- und Korrosionsschutz,
Abdichtungen, Fugen, Deckschicht
471 Oberflachenschutz
471 010 m2 Beschichtung der Oberflachen 410 35 14.350
(Antigraffitibeschichtung)
472 Abdichtung
entfallt bei Uberschiittungshéhe
hi > 1,0m
473 Fugen
m Fugenausbildung Arbeitsfugen 150 100 15.000
m Fugenausbildung Raumfugen 150 150 22.500
Summe Gruppe 47 51.850
Ubertrag Gruppe 41 - 47 598.308




Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 11
Stand (Datum) 10.04.07
Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung
StralRenklasse und Nr.: 0
Streckenbezeichnung:
Baumafinahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterflihrungsbauwerk
Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschiittet - offen/Lager
KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-
STLK einheit Einheit kosten
€ €
Ubertrag Gruppe 41 - 47 598.308
48
Summe Gruppe 48 0
Ubertrag Gruppe 41 - 48 598.308




RAB-BRU

Kostenberechnung

N Zusammenstellung der Kosten Blatt E
fur Bauwerke der Hauptgruppe Seite 12

Stand (Datum) 10.04.07

Stralienbauverwaltung: Hessische Stral3en- und Verkehrsverwaltung

StralRenklasse und Nr.: 0

Streckenbezeichnung:

BaumaRnahme/Bauwerk: Regelbauweise Unterfihrungsbauwerk

Bauwerks-Nr. (ASB): Fall 2c) Rahmen Uberschittet - offen/Lager

KBK-Nr./ | Mengen- Leistungsbeschreibung Menge | Kosten je Einzel-

STLK einheit Einheit kosten

€ €

Ubertrag Gruppe 41 - 48 598.308

49 Baustelleneinrichtung, Planungs-

kosten

491 010 Psch. Baustelleneinrichtung 6% 598.308 35.898

491 011 Psch. Planungskosten, Ingenieurbiro 8% 634.206 50.736

491 012 Psch. Planungskosten, Bauherr 5% 634.206 31.710
Summe Gruppe 49 118.345
Ubertrag Gruppe 41 - 49 716.653




